

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางเข้าอาคารสำนักงาน

สถานที่ดำเนินการ อาคารสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๐ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
๑ งานรื้อถอน								
๑.๑	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (โรงจอดรถ)	ตร.ม.	๒๖๘.๐๐	-	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕,๓๖๐.๐๐	
๑.๒	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก (โรงจอดรถ)	ตร.ม.	๑๑๑.๔๑	-	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕,๕๗๐.๕๐	
๑.๓	งานรื้อถอนขอบคันทันหินปูน	ม.	๒๔.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
๑.๔	งานรื้อถอนเสาทางเท้า	ตร.ม.	๔๘.๖๐	-	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓,๔๐๒.๐๐	
๑.๕	งานรื้อถอน วัสดุ.	ลบ.ม.	๔.๓๐	-	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	
๑.๖	งานล้อมต้นไม้	ต้น	๑๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒ ถนนทางเข้าอาคารสำนักงาน								
๒.๑	งานดินตัด	ลบ.ม.	๑๕๕.๘๘	๔๓.๕๙	-	๔๓.๕๙	๖,๗๙๔.๘๑	
๒.๒	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	๗๑.๖๘	๔๒.๗๘	-	๔๒.๗๘	๓,๐๖๖.๔๗	
๒.๓	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๗๒.๓๒	๗๐๒.๕๗	-	๗๐๒.๕๗	๕๐,๘๐๙.๘๖	
๒.๔	งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๑๗.๔๘	๖๖๒.๒๐	-	๖๖๒.๒๐	๑๑,๕๗๕.๒๖	
๒.๕	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๓๔๙.๖๐	๓๒๑.๑๓	-	๓๒๑.๑๓	๑๑๒,๒๖๗.๐๕	
๒.๖	Contraction Joint	ม.	๓๒.๐๐	๑๒๗.๓๗	-	๑๒๗.๓๗	๔,๐๗๕.๘๔	
๒.๗	longitudinal Joint	ม.	๔๔.๐๐	๓๐.๐๐	-	๓๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	
	ใส่เส้นถนนเทอร์ตัมพลาสติก	ตร.ม.	๑๓.๒๐	๒๗๐.๐๐	-	๒๗๐.๐๐	๓,๕๖๔.๐๐	
๒.๘	ขอบคันทันหินทรงมน สีคอนกรีต ๑๕x๓๐x๑๐๐	เมตร	๑๕๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
งานทางเดินเข้าศาลพระภูมิ								
๓	งานทางเดินเข้าศาลพระภูมิ							
๓.๑	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	๑.๕๐	๔๓.๕๙	-	๔๓.๕๙	๖๕.๓๙	
๓.๒	งานเทพคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๐.๗๕	๑,๗๗๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๒,๑๖๑.๐๐	๑,๖๒๐.๗๕	
๓.๓	งานทรายรองพื้น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๐.๗๕	๔๔๕.๔๙	๙๙.๐๐	๕๔๔.๔๙	๔๐๘.๓๗	
๓.๔	งานทางเท้าปูบล็อกหนา ๑๐ ซม. สีซีเมนต์	ตร.ม.	๑๕.๐๐	๕๖๓.๐๐	๕๕.๐๐	๖๑๘.๐๐	๙,๒๗๐.๐๐	
๔	ป้ายหน้าอาคารสำนักงาน							
๔.๑	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ๐.๑๕x๐.๑๕x๓ ม.	ต้น	๔๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๒๘.๐๐	๕๗๘.๐๐	๒๓,๑๒๐.๐๐	
๔.๒	งานดินถม	ลบ.ม.	๔๕.๐๐	๔๒.๗๘	-	๔๒.๗๘	๑,๙๒๕.๑๐	
๔.๓	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๒.๑๐	๑,๗๗๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๒,๑๖๑.๐๐	๔๗,๗๕๘.๑๐	
๔.๔	งานซีเมนต์คอนกรีตเรียบบริเวณป้าย	ตร.ม.	๑๗.๐๐	๗๖.๐๐	๔๐.๐๐	๑๑๖.๐๐	๑,๙๗๒.๐๐	
๔.๕	งานทาสีภายในตะแกรงบริเวณซีเมนต์	ตร.ม.	๑๗.๐๐	๗๐.๐๐	๑๕.๐๐	๘๕.๐๐	๑,๔๔๕.๐๐	TOA ๒๑๓ / ๒๑๔
๔.๖	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	ไม้แบบ (๘๐%)	ตร.ม.	๓๐.๔๘	๕๖๐.๗๕	-	๕๖๐.๗๕	๑๗,๐๙๑.๖๖	
	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	๓๘.๑๐	-	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๕,๐๖๗.๓๐	
๔.๗	งานเหล็กเสริม							
	RB ๙	ตัน	๐.๓๓	๑๘,๗๔๐.๙๕	๓,๓๐๐.๐๐	๒๒,๐๔๐.๙๕	๗,๒๔๐.๐๑	
	DB ๑๒	ตัน	๐.๖๘	๑๙,๘๗๗.๒๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒๓,๑๗๗.๒๐	๑๕,๗๖๐.๕๐	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๓๐.๐๐	๓๗.๓๘	-	๓๗.๓๘	๑,๑๒๑.๔๐	
	เหล็ก wire mesh	ตร.ม.	๓๐.๗๐	๒๕.๐๐	๕.๐๐	๓๐.๐๐	๙๒๑.๐๐	
๔.๘	งานหินแกรนิตสีดำ หนา ๒ ซม.	ตร.ม.	๗.๓๖	๒,๕๐๐.๐๐	๑๙๘.๐๐	๒,๖๙๘.๐๐	๑๙,๘๕๗.๒๘	
๔.๙	งานหินแกรนิตสีเทาขาว	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑,๐๔๗.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑,๒๔๕.๐๐	๔๙,๘๐๐.๐๐	
๔.๑๐	งานอีกาขลุ่ยโลหะพร้อมตราสัญลักษณ์ สดง.	ชุด	๑.๐๐	๕๖,๘๐๐.๐๐	-	๕๖,๘๐๐.๐๐	๕๖,๘๐๐.๐๐	
๔.๑๑	งานซ่อมรั้วด้านข้างป้าย	เหมา	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
๕ งานป้อนรักษาความปลอดภัย								
๕.๑	ป้อนรักษาความปลอดภัยสำเร็จรูป	หลัง	๑.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	
๖ งานประตูรั้วอาคารสำนักงาน								
๖.๑	ประตูรั้วแสดทนเลสพรีมิตติตั้ง ๒.๒๐ X ๑๑ ม.	ตร.ม.	๒๗.๕๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	๓,๕๐๐.๐๐	๙๖,๒๕๐.๐๐	
๗ งานย้ายเสาธง								
๗.๑	งานย้ายเสาธงไปติดตั้งบริเวณทางเข้าใหม่	เหมา	๑.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๘ งานฐานเสาธง								
๘.๑	งานดินบุฐานรากแล้วถมดิน	ลบ.ม.	๑๒.๐๐	-	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๑๘๘.๐๐	
๘.๒	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ๐.๑๕x๐.๑๕x๓ ม.	ต้น	๔๙.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๒๘.๐๐	๕๗๘.๐๐	๒๘,๓๒๒.๐๐	
๘.๓	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๑.๕๐	๑,๗๗๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๒,๑๖๑.๐๐	๒๔,๘๕๑.๕๐	
๘.๔	งานแบบหล่อคอนกรีต					-	-	
	ไม้แบบ (๘๐%)	ตร.ม.	๘.๓๒	๕๖๐.๗๕	-	๕๖๐.๗๕	๔,๖๖๕.๔๔	
	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	๑๐.๔๐	-	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๓๘๓.๒๐	
๘.๕	งานเหล็กเสริม					-	-	
	RB ๙	ต้น	๐.๐๙	๑๘,๗๙๐.๙๕	๓,๓๐๐.๐๐	๒๒,๐๙๐.๙๕	๑,๘๘๘.๒๐	
	DB ๑๒	ต้น	๐.๓๗	๑๙,๘๗๗.๒๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒๓,๑๗๗.๒๐	๘,๕๘๙.๔๗	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๑๕.๐๐	๓๗.๓๘	-	๓๗.๓๘	๕๖๐.๗๐	
	เหล็ก wire mesh	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๕.๐๐	๓๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
๘.๖	งานหินแกรนิตสีเทาขาว	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๑,๐๔๗.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑,๒๔๕.๐๐	๓๘,๕๙๕.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
๙	งานนำฟ							
๙.๑	ติดตั้งน้ำพุน้ำสำนักงานแบบที่เสาตรงเดิมพร้อมตกแต่ง	เหมา	๑.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	งานปลูกต้นไม้							
๑๐.๑	งานปลูกต้นไม้ล้อมขอบประตูทางถนน	ต้น	๓,๔๒๐.๐๐	๓.๐๐	๒.๐๐	๕.๐๐	๑๔,๖๐๐.๐๐	
๑๐.๒	งานปลูกหญ้าสนามรอบบริเวณด้านหน้าป้าย	ตร.ม.	๑๐.๘๘	๓๐.๐๐	๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๘๐.๘๐	
	รวม						๙๔๘,๓๐๒.๙๕	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๐

โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางเข้าอาคารสำนักงาน

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามแบบปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางเข้าอาคารสำนักงาน	๙๔๘,๓๐๒.๙๕	๑.๒๗๐๘	๑,๒๐๕,๑๐๓.๓๙	Vat ๗ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันหักผลงาน ๐ %
	คิดเพียง			๑,๒๐๕,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ บัวบาน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิธิ ศักดิ์ชิโนรส)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวกนกวรรณ รุ่งอินทร์)

กรรมการ